Algemene Voorwaarden Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. Per 11-3-2012

Artikel 0. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de
hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt:

- Aannemer. Bouwbedrijf Pijnenburg B.V.

- Opdrachtgever. de wederpartij van
aannemer.

- Overeenkomst. de overeenkomst tussen
aannemer en opdrachtgever.

- Algemene voorwaarden: de algemene
voorwaarden van aannemer.

- schriftelijk: in geschrift of via een elektronisch
communicatiemedium.

- elektronisch communicatiemedium: email,
Whatsapp, SMS, het contactformulier via de
website.

- website: de website van aannemer

- werkdag: maandag tot en met vrijdag met
uitzondering van een algemeen ter plaatse van
uitvoering of levering erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantie- of ADV dag of andere
collectieve vrije dag.

Artikel 1. Wanneer gelden deze algemene
voorwaarden?

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen en offertes
van Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. en op iedere
Overeenkomst tussen Bouwbedrijf Pijnenburg
B.V. en een wederpartij.

1.2. Eventuele inkcopvoorwaarden of andere
voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van
toepassing op de Overeenkomst. Afwijkingen
van, of aanvullingen op, de algemene
voorwaarden zijn alleen mogelijk als
Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. hierop schriftelijk
akkoord heeft gegeven en alleen van
toepassing op het gedeelte van de
Overeenkomst waarvoor dit akkoord is
gegeven.

1.3 De toekomst is onvoorspelbaar; het zou
dus zomaar kunnen dat één of meerdere
bepalingen uit deze algemene voorwaarden in
bepaalde situaties niet (langer) geldig zijn. in
dat geval blijven de overige bepaling van deze
voorwaarden wel volledig van toepassing.
Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. zal dan samen
met de Wedepartij een nieuwe bepaling
overeenkomen, zonder het doel en de
strekking van de ongeldige of vernietigde
bepaling uit het oog te verliezen

1.4 Als Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. van een
Wederpartij niet steeds een strikte naleving
van deze voorwaarden verlangt, dan betekent
dat niet dat de bepalingen van deze
voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of
dat Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. het recht zou
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verliezen om in andere gevallen wel de strikte
naleving te verlangen.

Artikel 2. Offerte

2.1. De offerte wordt schriftelijk of
elektronisch uitgebracht, behoudens
spoedeisende omstandigheden.

2.2. In de offerte wordt onder meer
aangegeven:

a. De plaats van het werk;

b. Een omschrijving van het werk;

c. Volgens welke tekeningen, technisch
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen
het werk zal worden uitgevoerd;

d. Het tijdstip van aanvang van het werk;

e. De termijn waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij
een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare
werkdagen te noemen;

f. De prijsvorming methode die voor de uit te
voeren werkzaamheden zal worden
gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de
prijsvorming methode aannemingssom noemt
de ondernemer een vast bedrag voor het in de
offerte omschreven werk; Bij de
prijsvormingsmethode regie doet de
ondernemer een opgave van de prijsfactoren
(zoals uurtarieven, opslagen en
eenheidsprijzen van de benodigde
materialen). De verschuldigde omzetbelasting
wordt in de offerte afzonderlijk vermeld,;

g. Of betaling van de aannemingssom in
termijnen zal plaatsvinden;

h. Of op het werk een risicoregeling van
toepassing zal zijn, en zo ja, welke;

i. Of met stelposten rekening is gehouden,

en zo ja, met welke;

j. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn,
en zo ja welke; k. De toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden op de offerte en
op de daaruit voortvioeiende
aannemingsovereenkomst.

2.3. De offerte wordt gedagtekend en geldt
ingaande die dag gedurende dertig dagen.
2.4. Tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen en berekeningen, die door de
aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn,
blijven eigendom van de aannemer. Zij
mogen niet aan derden ter hand worden
gesteld of getoond met het cogmerk een
vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen
evenmin worden gekopieerd of anderszins
vermenigvuidigd. Indien geen opdracht wordt
verleend dienen deze bescheiden binnen 14
dagen na een daartoe door de aannemer
gedaan verzoek op kosten van de
opdrachtgever aan hem te worden
teruggezonden.

2.5. Wanneer de offerte niet wordt
geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de
kosten die gemoeid zijn met het tot stand
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brengen van de offerte aan degene op wiens
verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te
brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen
van de offerte heeft bedwongen.

2.6, Alle offertes van Bouwbedrijf Pijnenburg
B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding
wordt vermeld. Dat houd in dat Bouwbedrijf
Pijnenburg B.V. het recht heeft om de
voorwaarden van de offerte nog te wijzigen.
Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte
offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte
vervalt in ieder geval als de geoffreerde
diensten of producten in de tussentijd niet
meer beschikbaar zijn.

2.7. Offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige Overeenkomsten

2.8. Als Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. in de
offerte een samengestelde prijsopgave
opneemt, dan kan Bouwbedrijf Pijnenburg B.V.
niet verplicht worden om een gedeelte van de
Overeenkomst te verrichten tegen een
overeenkomstig gedeelte van de
samengestelde prijs.

2.9. Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. heeft het
recht om onvoorziene kosten of meerwerk,
welke ontstaan door een niet aan Bouwbedrijf
Pijnenburg B.V. toe te rekenen oorzaak, door
te berekenen aan de Wederpartij. Als deze
onvoorziene kosten of meerwerk maximaal
10% van de geoffreerde (en overeengekomen)
kosten bedragen, dan hoeft Bouwbedrijf
Pijnenburg B.V. hier geen toestemming te
vragen aan de Wederpartij, tenzij anders
overeengekomen. Overstijgen deze kosten
meer dan 10% van het geoffreerde (en
overeengekomen) bedrag, dan zal Bouwbedrijf
Pijnenburg B.V. vooraf akkoord vragen van de
Wederpartij.

Artikel 3: Overeenkomsten en
contractstukken

3.1. De overeenkomst komt tot stand door
aanvaarding van de offerte door de
opdrachtgever.

3.2. Indien een opdracht wordt gegeven door
twee of meer opdrachtgevers zijn zij
hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer
tegenover ieder van hen recht op nakoming
voor het geheel.

3.3. Tegenstrijdigheden in of tussen
contractstukken worden, met inachtneming
van de billijkheid, uvitgelegd ten nadele van
degene door of namens wie deze zijn
opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van
partijen om elkaar te waarschuwen in geval
van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Artikel 4: Verplichtingen van de
opdrachtgever
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4.1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt
de opdrachtgever ervoor dat de aannemer
tiidig kan beschikken:

a. Over de voor de opzet van het werk
benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen), zo nodig in overleg met de
aannemer,

b. Over het gebouw, het terrein of het

water waarin of waarop het werk moet
worden uitgevoerd;

c. Over voldoende gelegenheid voor

aanvoer, opslag en/of afvoer van

bouwstoffen en hulpmiddelen;

d. Over aansluitingsmogelijkheden voor
elektrische machines, verlichting, verwarming,
gas, perslucht en water.

e. Alle informatie waarover opdrachtgever
beschikt, voor zover dit nodig is om het werk
en eventueel onderhoud te realiseren;

Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is
voldaan, heeft aannemer het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging
voortvioeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen. In elk geval zal de
oplevertermijn met de duur van de vertraging
worden verlengd.

4,2, De benodigde elekiriciteit, gas en water
zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan
om voér de dag waarop het werk als
opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel
door derden werkzaamheden uit te (laten)
voeren, behoudens toestemming van de
aannemer.

4.4 Zonder voorafgaande schriftelijke of
elektronische toestemming van de aannemer
is het de opdrachtgever niet toegestaan om
voor de dag waarop het werk als opgeleverd
geldt zijn rechten en plichten uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 5: Verplichtingen van de aannemer
5.1. De aannemer zal de overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap. De aannemer
zal overeenkomst zodanig uitvoeren dat de
prestatie voldoet aan de uit de overeenkomst
voortvloeiende voorschriften en uitgaande van
het normale gebruik waarvoor de prestatie
bestemd is.

5.2. De aannemer is bevoegd (onderdelen
van) het werk door (zelfstandige)
hulppersonen te laten verrichten.

5.3. De aannemer is niet verplicht te
contracteren met een door opdrachtgever
aangegeven hulppersoon, indien aannemer de
contractvoorwaarden van deze hulppersoon

KvK Eindhoven 68241925
IBAN nr. NL12 RABO 0148 5250 75
BTW nr. NL8573.57.566.B.01

Broekstraat 4F
5688 JW Oirschot

info@bouwbedriifpijnenburg.nl
06-48 49 47 40




Algemene Voorwaarden Bouwbedrijf Pijnenburg B.V. Per 11-3-2012

niet wenst te accepteren. De Opdrachtgever
vrijwaart de aannemer voor alle gevolgen
(zoals schade, boetes en/of kosten) die
verband houden met de Wet Arbeid
Vreemdelingen voor de inschakeling van
hulppersonen die door de Opdrachtgever zijn
aangewezen.

5.4. De aannemer is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat
aannemer is uit- gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens, of voor de functionele
ongeschiktheid van goederen.

5.5. De aannemer is gerechtigd fasen of
elementen ter toetsing of goedkeuring aan de
opdrachtgever voor te leggen.

5.6. De aannemer dient de werkzaamheden
zodanig te verrichten dat noch de
opdrachtgever noch derden nodeloos hinder
hebben en dat schade aan persoon, goed of
milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

5.7. De aannemer is (met inachtneming van
artikel 15) aansprakelijk voor schade aan het
werk of (andere) eigendommen van de
opdrachtgever, voor zover deze door de
uitvoering van het werk is toegebracht en te
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of
verkeerde handelingen van aannemer, zijn
personeel, hulppersonen, onderaannemers of
leveranciers.

5.8. De aannemer is verplicht alle aanspraken
uit hoofde van garanties die hem door
hulppersonen of leveranciers worden verstrekt
aan opdrachtgever over te dragen.

5.9. De aannemer is gerechtigd tijdens de
werkzaamheden op het werkterrein reclame
aan te brengen.

5.10. De aannemer is niet verder gehouden
dan een globale tostsing van door of vanwege
de klant verstrekte informatie, ontwerpen,
tekeningen, berekeningen en bestekken aan
de normen van het installatievak. De controle
door de technisch aannemer van door de klant
te leveren goederen zal niet meer omvatten
dan een uitwendige visuele inspectie op
zichtbare schade, controle van aantallen en/of
afmetingen.

Artikel 6: Prijzen en facturatie

6.1. De door aannemer gehanteerde tarieven
en prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en
eventuele andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder parkeerkosten, tol, verzend-,
vervoers-, opslag-, verpakkings- en
administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

6.2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder
tevens begrepen leveringen van onderdelen
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van een samengestelde opdracht, kunnen
afzonderlijk worden gefactureerd.

6.3. De Aannemer is gerechtigd om het werk
in door aannemer te bepalen termijnen te
factureren. Bij overschrijding van de
betalingsverplichtingen is de aannemer
gerechtigd om de werkzaamheden op te
schorten. De termijn van (op)levering wordt
verlengd met het aantal dagen dat facturen
van aannemer te laat zijn betaald.

6.4. Indien geen prijs is overeengekomen,
slechts bij wijze van indicatie een prijs is
gegeven, danwel sprake is van meerwerk, dan
wordt de het loon van de aannemer in regie
berekend tegen de gangbare tarieven van
aannemer, vermeerderd met de door
aannemer gemaakte kosten.

6.5. Een prijsindicatie is geen richtprijs. Door
aannemer genoemde prijzen gelden slechts
als richtprijs indien aannemer een prijs
schriftelijk en expliciet heeft aangeduid als
richtprijs.

6.6. In afwijking van artikel 7:752 lid 2 BW mag
een door aannemer opgegeven richtprijs
maximaal 20% worden overschreden.

6.7. Aannemer is gerechtigd de
overeengekomen prijs te verhogen, wanneer
een of meer van de navolgende
omstandigheden zich na het sluiten van de
overeenkomst voordoen: stijging kosten van
materialen, halffabricaten of diensten (ook van
derden) die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van
verzendkosten, van B.T.W., van lonen,
werkgeverslasten sociale verzekeringen,
invoering van nieuwe en verhoging van
bestaande overheidsheffingen op
grondstoffen, energie of reststoffen, een
aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of,
in het algemeen, omstandigheden die met
bovenstaande vergelijkbaar zijn. De
prijsstijging mag worden doorbelast indien
aannemer kan aantonen dat zich tussen het
moment van aanbieding en uitvoering van de
overeenkomst significante prijswijzigingen (van
2,5% of meer) hebben voorgedaan ten
aanzien van bijvoorbeeld, materialen, lonen,
grondstoffen of huurprijzen. Een
Opdrachtgever die niet handelt in de
uitoefening van beroep en/of bedrijf is in geval
van prijsstijging binnen drie (3) maanden na
het sluiten van de overeenkomst gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, tenzij aannemer
zich daarna alsnog bereid verklaart de
overeenkomst uit te voeren op basis van de
oorspronkelijke prijs. In geval van ontbinding is
artikel 14 lid 3 sub a en sub c van
overeenkomstige toepassing.

6.8. De aannemer is gerechtigd om de door
aannemer gehanteerde eenheidsprijzen en/of
uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren
conform de consumentenprijsindex (CPI).
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Artikel 7: Meer en minder werk

7.1. Verrekening van meer en minder werk
vindt plaats:

a. In geval van wijzigingen in de
overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering;

b. In geval van afwijkingen van de

bedragen van de stelposten;

¢. In geval van afwijkingen van verrekenbare
hoeveelheden;

7.2. In geval van door de opdrachtgever
gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan
wel in de voorwaarden van uitvoering kan de
aannemer slechts dan een verhoging van de
prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever
tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een
daaruit voortvioeiende prijsverhoging, tenzij de
opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had
moeten begrijpen.

7.3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel
de voorwaarden van uitvoering zullen -
behoudens spoedeisende omstandigheden -
schriftelijk of elektronisch worden
overeengekomen. Het gemis van een
schriftelijke of elektronische opdracht laat de
aanspraken van de aannemer en van de
opdrachtgever op verrekening van meer en
minder werk onverlet. Bij gebreke van een
schriftelijke opdracht rust het bewijs van de
wijziging op degene die de aanspraak maakt.
7.4. Stelposten zijn in de overeenkomst
genoemde  bedragen, die in de
aannemingssom zijn begrepen en die
bestemd zijn voor hetzij

a. Het aanschaffen van bouwstoffen;

b. Het aanschaffen van bouwstoffen en het
verwerken daarvan;

¢. Het verrichten van werkzaamheden, welke
op de dag van de overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig zijn bepaald en welke door de
opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de
overeenkomst vermeld waarop deze
betrekking heeft.

7.5. Bij de ten laste van stelposten te

brengen uitgaven wordt gerekend met de aan
de aannemer berekende prijzen
respectievelijk de door hem gemaakte

kosten, te verhogen met een
aannemersvergoeding van 10%.

7.6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking
heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn
de kosten van het verwerken daarvan in de
aannemingssom begrepen en worden deze
niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen
echter worden verrekend ten laste van de
stelpost, waarop de aanschaffing van die
bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij
door de invulling die aan de stelpost wordt
gegeven hoger zijn dan die waarmee de

aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten
houden.

7.7. Indien een stelpost betrekking heeft op het
aanschaffen van bouwstoffen en het
verwerken daarvan, zijn de kosten van
verwerking niet in de aannemingssom
begrepen en worden deze afzonderlijk ten
laste van de stelpost verrekend.

7.8. Indien in de overeenkomst verrekenbare
hoeveelheden zijn opgenomen, en deze
hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het
werk tot stand te brengen, zal verrekening
plaats vinden van de uit die afwijking
voortvioeiende meer of minder kosten.

7.9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot
het uitvoeren van meer werk, mag de
aannemer bij wijze van voorschot 25% van het
overeengekomen bedrag in rekening brengen.
Het resterende gedeelte zal de aannemer
eerst kunnen factureren bij het gereedkomen
van het meer werk dan wel bij de eerst
komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders
is overeengekomen zal minder werk door de
aannemer worden verrekend bij de
eindafrekening.

7.10. Indien bij de eindafrekening van het werk
blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk
het totaalbedrag van het meer werk overtreft,
heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk
aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 8: Betaling

8.1. Indien betaling in termijnen is
overeengekomen, zendt de aannemer telkens
bij of na het verschijnen van een
betalingstermijn de desbetreffende
termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De
door de opdrachtgever aan de aannemer
verschuldigde omzetbelasting wordt
afzonderlijk vermeld.

8.1. Betaling van een ingediende factuur dient
plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na de
factuurdatum, met dien verstande dat bij de
oplevering alle ingediende termijnfacturen en
de facturen met betrekking tot het
overeengekomen meer werk
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dienen te zijn voldzan, onverminderd de
toepasselijkheid van artikel 8 en artikel 13 en
op voorwaarde dat de aannemer deze
facturen tijdig voor de oplevering heeft
ingediend. De aannemer is gerechtigd de
factuur betreffende de bij oplevering
verschuldigde termijn 14 dagen voor de
geplande oplevering in te dienen.

8.3. Binnen een redelijke termijn na de dag
waarop het werk als opgeleverd geldt dient de
aannemer de eindafrekening in.

8.4. Betaling van het aan de aannemer
verschuldigde bedrag van de eindafrekening
dient plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na de
dag waarop de aannemer de eindafrekening
heeft ingediend, een en ander onverminderd
het bepaalde in artikel 13.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst
9.1. De opdrachtgever is gerechtigd om
wijzigingen aan aannemer op te dragen.
aannemer zal daarbij zo veel als mogelijk is
aangeven of een wijziging meer- of
minderwerk met zich mee brengt.

9.2. De aannemer is niet verplicht een door
opdrachtgever opgedragen wijziging uit te
voeren indien:

a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
b. de uitvoering van de wijziging een naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbare verstoring van de
werkzaamheden tct gevolg zou hebben, of

¢. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou
hebben dat aannemer zou worden verplicht tot
werkzaamheden die zijn technische kennis
en/of capaciteit te boven gaan, of

d. de uitvoering van de wijziging voor
aannemer naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen,
onaanvaardbaar zou zijn.

9.3. Indien aannemer weigert een opgedragen
wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig
mogelijk de opdrachtgever meedelen.

9.4. De aannemer is gerechtigd documenten of
werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het
resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen
van de overeenkomst.

9.5. Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of
aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.

9.6. Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd en / of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
de uitvoering daardoor worden beinvioed.
aannemer zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te
stemmen met de termijnverlenging.

9.7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de
overeenkomst financiéle en / of kwalitatieve
consequenties heeft, zal aannemer de
opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk
inlichten.

9.8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal
aannemer geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden
die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10: Betaling

10.1. Betaling dient te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum, op een door
aannemer aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd.

10.2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren
tegen de factuur van aannemer binnen 8
dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te
maken aan aannemer, bij gebreke waarvan
Opdrachtgever geacht wordt te hebben
ingestemd met de factuur en het
factuurbedrag. Bezwaren tegen de factuur
schorten de betalingsverplichting niet op.
10.3. De Opdrachtgever raakt direct in verzuim
door het enkel verstrijken van een
betalingstermijn. De Opdrachtgever raakt na
het verstrijken van een betalingstermijn een
contractuele rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke (handels)rente
hoger is in welk geval de wettelijke
(handels)rente geldt. Voor Opdrachtgevers die
niet handelen in de uitoefening van beroep
en/of bedrijf geldt een contractuele rente van
0,75% per maand. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag.

10.4. In geval van fusie, vervreemding van
(een deel van) de onderneming, liquidatie,
(aanvraag van) faillissement, (conservatoir)
beslag of (aanvraag van) surseance van
betaling, belangrijke wijzigingen in de
bedrijfsleiding van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van aannemer op de
opdrachtgever direct opeisbaar.

10.5. De aannemer heeft het recht de door de
opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.
aannemer kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de opdrachtgever een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. aannemer kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen
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en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.

10.6. De Opdrachtgever is bij overschrijding
van een betalingstermijn jegens aannemer
buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. Indien de Opdrachtgever niet
handelt in de uitoefening van beroep en/of
bedrijf zijn de buitengerechtelijke
incassokosten minimaal € 250,- per factuur.

Artikel 11: Oplevering en
onderhoudstermijn

11.1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer
de aannemer heeft medegedeeld dat het werk
gereed is voor oplevering en de
opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

11.2. Indien de aannemer heeft medegedeeld
dat het werk voor oplevering gereed is en de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat
weten of hij het werk al dan niet aanvaardt,
geldt het werk als opgeleverd.

11.3. Indien de opdrachtgever het werk
afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch
te doen onder vermelding van de gebreken
die de reden voor afkeuring zijn. Kleine
gebreken, die gevoeglijk in de
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld,
zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn,
mits zij een eventuele ingebruikneming niet in
de weg staan.

11.4. Indien de opdrachtgever het werk in
gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
11.5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de
aard of omvang van de tekortkomingen in
redelijkheid niet van oplevering kan worden
gesproken, zal de aannemer na overleg met
de opdrachtgever een nieuwe datum noemen
waarop het werk gereed zal zijn voor
oplevering.

11.6. Na de dag waarop het werk als
opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de
opdrachtgever.

11.7. Door de aannemer erkende
tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk
hersteld.

11.8. Na de dag waarop het werk als
opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn
van 30 dagen in.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en
zekerheid

12.1. Alle door aannemer geleverde zaken
blijven eigendom van aannemer totdat de
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen
uit alle met aannemer gesloten
overeenkomsten is nagekomen.

12.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de
onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.

12.3. Indien derden beslag leggen op de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen
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of doen gelden, is opdrachtgever verplicht
aannemer zo spoedig mogelijk daarvan op de
hoogte te stellen.

12.4. Voor het geval dat aannemer zijn in dit
artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan aannemer of door deze aan
te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van
aannemer zich bevinden en die zaken mede
terug te nemen.

12.5. Indien de door aannemer geleverde
goederen op de locatie van het werk en/of
een opslaglocatie en/of de vestiging van de
Opdrachtgever zijn vermengd met goederen
van derden of de Opdrachtgever, dan gelden
de door aannemer aangewezen goederen tot
het aantal en dezelfde soort als zijnde de
goederen van de aannemer.

12.6. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn
huidige en toekomstige
betalingsverplichtingen jegens de aannemer
verpandt de Opdrachtgever aan de aannemer
al zijn huidige en/of toekomstige vorderingen
(hierna: “goederen”) uit huidige en/of
toekomstige rechtsverhoudingen aan de
aannemer. De aannemer is steeds gerechtigd
de verpanding van de goederen te registreren
bij de Belastingdienst en de verpanding van
de goederen mee te delen aan crediteuren
van de Opdrachtgever en betaling te
ontvangen. De aannemer is onherroepelijk
gemachtigd om de goederen (al dan niet via
een procuratiehouder) namens de
Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

13.1. De aannemer is bevoegd de nakoming
van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst
aannemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de opdrachtgever slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is
de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld,
vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij
deze voldoening daardoor onredelijk is
vertraagd.

13.2. Voorts is aannemer bevoegd de
overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
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onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3. Indien opdrachtgever de overeenkomst
ontbindt of opzegt, heeft aannemer aanspraak
op:

a. een vergoeding van de in de overeenkomst
vastgelegde prijs, berekend naar de stand van
de werkzaamheden op het moment van
ontbinding of opzegging

b. een vergoeding van 10% van het
resterende deel van de in de overeenkomst
vastgelegde prijs dat de opdrachtgever
verschuldigd zou zijn geweest bij volledige
uitvoering van de werkzaamheden;

c. een vergoeding van alle gemaakte en nog
te maken kosten, voortvioeiend uit
verplichtingen die azannemer op het tijdstip van
ontbinding of opzegging reeds is aangegaan
met het oog op de uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 14: In gebreke blijven van de
opdrachtgever

14.1 Indien de opdrachtgever met de betaling
van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst
aan de aannemer verschuldigd is in gebreke
blijft, is hij daarover met ingang van de
vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
Indien na verloop van 14 dagen na de
vervaldag nog geen betaling heeft
plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande
zin bedoelde rentepercentage met 2
verhoogd.

14.2. Indien de opdrachtgever niet tijdig
betaalt, is de aannemer gerechtigd tot
invordering van het verschuldigde over te
gaan,

mits hij de opdrachtgever schriftelijk of
elektronisch heeft aangemaand om alsnog
binnen 8 dagen te betalen en die betaling is
uitgebleven. Indien de aannemer tot
invordering overgaat, zijn de daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten voor
rekening van de opdrachtgever, mits de
hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld.
De aannemer is gerechtigd hiervoor in
rekening te brengen het bedrag conform het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.

14.3. Indien de opdrachtgever hetgeen de
aannemer volgens de overeenkomst toekomt,
niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat
de opdrachtgever het de aannemer
toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de
aannemer gerechtigd om van de

opdrachtgever genoegzame zekerheid te
verlangen.

14.4. Indien de opdrachtgever enige op hem
rustende verplichting niet nakomt, is de
aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot
het moment waarop de opdrachtgever deze
verplichting is nagekomen, dan wel het werk in
onvoltooide staat te beéindigen, mits de
aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk
of elektronisch op deze gevolgen van het niet-
nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin
bepaalde laat onverlet het recht van de
aannemer op vergoeding van schade, kosten
en rente.

14.5. Indien de opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, dan wel
surseance van betaling aanvraagt, dan wel
indien ten laste van hem door een derde enig
rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit
beslag binnen een maand, al dan niet tegen
zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de
aannemer gerechtigd zonder nadere
aanmaning het werk te schorsen, dan wel het
werk in onvoltooide staat te begindigen.

14.6. Indien op grond van dit artikel sprake

is van schorsing respectievelijk begindiging

in onvoltooide staat, is het bepaalde in

artikel 14 lid 5 van toepassing.

Artikel 15: In gebreke blijven van de
aannemer

15.1. Indien de aannemer zijn verplichtingen
ter zake van de aanvang of de voortzetting van
het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem
in verband daarmee wenst aan te manen, zal
de opdrachtgever hem schriftelijk of
elektronisch aanmanen om zo spoedig
mogelijk de uitvoering van het werk aan te
vangen of voort te zetten.

15.2. De opdrachtgever is bevoegd het werk
door een derde te doen uitvoeren of
voortzetten, indien de aannemer na verloop
van de in de aanmaning vermelde termijn in
gebreke blijft mits de ernst van de
tekortkoming dit rechtvaardigt en onder
voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de
aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft
de opdrachtgever recht op vergoeding van de
uit het in gebreke blijven van de aannemer
voortvloeiende schade en kosten.

15.3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de
kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit
de toepassing van het vorige lid, binnen
redelijke grenzen blijven.

Artikel 16: Aanspraakelijkheid

16.1. De Opdrachtgever is jegens aannemer
gehouden het werk en zijn (on)roerende
goederen en/of hulppersonen te verzekeren
en verzekerd te houden tegen schade, verlies
en/of diefstal.
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16.2. De aansprakelijkheid van aannemer is
beperkt tot het bedrag dat onder de door
Opdrachtgever of bij gebreke daarvan de door
Aannemer afgesloten verzekering wordt
uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot
uitkering overgaat of indien het voorval niet
onder de verzekering valt, is de
aansprakelijkheid van aannemer beperkt tot
een bedrag ter grote van vijf procent van de
gefactureerde en betaalde aanneemsom of
prijs. De totale aansprakelijkheid van
aannemer jegens de betrokken
Opdrachtgever(s) bedraagt in geen geval
meer dan € 5.000,-.

16.3. aannemer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.4. De maximumbedragen in dit artikel
gelden niet indien de schade is ontstaan door
opzet of bewuste roekeloosheid van de
bedrijfsleiding van aannemer.

16.5. De aannemer is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard dan ook, die ontstaat
doordat of nadat Opdrachtgever het werk na
oplevering in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt aan derden heeft
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of
aan derden heeft doen leveren.

16.6. ledere beperking of uitsluiting van
aansprakelijkheid in deze algemene
voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers
of hulppersonen van aannemer worden
ingeroepen jegens de Opdrachtgever.

16.7 De Wederpartij vrijwaart Aannemer voor
eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en welke aan de
Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze
aanspraken het gevolg zijn van grove schuld
of opzet zijdens de Aannemer en de
Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen
enkel verwijt treft. Indien Aannemer door
derden mocht worden aangesproken, dan is
de Wederpartij gehouden de Aannemer zowel
buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Aannemer en derden
komen geheel voor rekening en risico van de
Wederpartij

Artikel 17: Overmacht

17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.

17.2. Onder overmacht wordt in deze
algemene voorwaarden in ieder geval
begrepen (doch niet beperkt tot): (dreiging
van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,

oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en
waterschade, overstroming,
overheidsmaatregelen, storingen in de levering
van energie en bedrijfsbenodigdheden,
bouwstop, onbeschikbaarheid van
hulppersonen of machines, plotselinge
arbeidsongeschiktheid van werknemers,
storingen in het computernetwerk, onwerkbare
dagen, werkstaking, onwerkbaar weer (zulks
ter beoordeling van aannemer) en overige
gebeurtenissen welke kunnen leiden tot
stagnatie in de geregelde gang van zaken
binnen een kantoor en die niet in redelijkheid
voor rekening of risico komen van aannemer,
worden die verplichtingen opgeschort tot het
moment dat aannemer alsnog in staat is op de
overeengekomen wijze na te komen, zonder
dat aannemer in verzuim raakt ten aanzien van
de nakoming van haar verplichtingen en
zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan
worden gehouden.

17.3. aannemer heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat aannemer zijn
verbintenis had moeten nakomen.

17.4. Partijen kunnen gedurende de periode
dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
17.5. Voor zoveel aannemer ten tijde van het
intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
zijn verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is
artikel 14 lid 3 sub a en sub ¢ van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 18: Geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen aannemer en
de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis
te nemen van geschillen uit hoofde van de
overeenkomst en/of algemene voorwaarden.
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